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湯沢市湯ノ原一丁目９番　

設計額 一金

　湯ノ原地区消防ポンプ格納庫解体撤去工事　

　着手年月日：　

　完成年月日：　令和８年３月27日

　履行期間：　　　日間

　　格納庫解体撤去工事　(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造平家建 8.76㎡)　一式



 

　

設　　計　　書

工 事 名 湯 ノ 原 地 区 消 防 ポ ン プ 格 納 庫 解 体 撤 去 工 事



工 事 名

 

総工事費 一 金 円 也 (設計高金)
　

 円　）

工事概要 工事場所 秋田県湯沢市湯ノ原一丁目９番

構造規模 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造平家建

建築面積 8.76㎡

床 面 積 8.76㎡

延床面積 8.76㎡

 　　　（ 内消費税相当額

湯ノ原地区消防ポンプ格納庫解体撤去工事



 工事総括表
名　　　称 数量 単位 金　額

工事費内訳

Ａ 直接工事費

Ⅰ 既存建物解体撤去工事 1 式

直接工事費計

Ｂ 共通仮設費 1 式

純工事費

Ｃ 現場管理費 1 式

工事原価

Ｄ 一般管理費 1 式

E 各種負担金等 1 式
（産廃税相当額）

工事価格

F 消費税相当額 1 式

総工事費

0
備　考



 内訳明細書 1
  細　目 摘　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

Ⅰ 既存建物解体撤去工事

1 建物等とりこわし工事 1.0 式

2 発生材集積積込費 1.0 式

3 発生材運搬費 ｽｸﾗｯﾌﾟ含 1.0 式

4 発生材処分費 1.0 式

5 解体撤去後整地工事 1.0 式

　計



 内訳明細書 2
  細　目 摘　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

1 建物等とりこわし工事

仮囲い養生 H=2.0m　防炎シート張り 16.0 ｍ

とりこわし機械運搬 BH 0.5㎥ 1.0 往復

開口部等撤去 開口部等撤去 5.9 ㎡

屋根・小屋組・軒天解体 脚立足場　運搬共 16.6 ㎡

臥梁柱ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機、ﾌﾞﾚｰｶ併用 1.2 ㎥

壁ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸとりこわし ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機、ﾌﾞﾚｰｶ併用 2.5 ㎥

土間基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機、ﾌﾞﾚｰｶ併用 1.8 ㎥
器具・配線類

電気設備類とりこわし 集積積込運搬処分 1.0 式

　　計



 内訳明細書 3
  細　目 摘　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

2 発生材集積積込費

屋根鋼板､雪止､ｼｬｯﾀｰ 金属類ｽｸﾗｯﾌﾟ 0.2 ㎥

木材、合板類 木くず 0.9 ㎥

ﾓﾙﾀﾙ、ｶﾞﾗｽ類 ﾓﾙﾀﾙ、ｶﾞﾗｽ 0.1 ㎥

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 がれき 2.5 ㎥

ｺﾝｸﾘｰﾄ類 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 3.0 ㎥

　　計



 内訳明細書 4
  細　目 摘　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

3 発生材運搬費

金属類(鋼板､雪止､ｼｬｯﾀｰ) 4t車　運搬距離　1.5㎞ 0.2 ㎥

合板類、木くず 4t車　運搬距離　18.5㎞ 0.9 ㎥

ﾓﾙﾀﾙ、ｶﾞﾗｽ類 4t車　運搬距離　18.5㎞ 0.1 ㎥

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 4t車　運搬距離　4.5㎞ 2.5 ㎥

ｺﾝｸﾘｰﾄ類 4t車　運搬距離　4.5㎞ 3.0 ㎥

スクラップ 鋼板類 0.20 t

　　計



 内訳明細書 5
  細　目 摘　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

4 発生材処分費

合板類、木くず 中間処理 0.48 t

ﾓﾙﾀﾙ、ｶﾞﾗｽ類 最終処分　　　　　産廃対象 0.08 t

がれき(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類) 中間処理 2.52 t

ｺﾝｸﾘｰﾄ類 中間処理 7.15 t

　　計



 内訳明細書 6
  細　目 摘　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

5 解体撤去後整地工事

地盤すき取り 積込共 3.7 ㎥

発生土運搬 処分共 3.7 ㎥
A-5-20

アスファルト舗装 再生密粒、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 18.3 ㎡

舗装機械運搬費 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗ 1.0 往復

　　計



 内訳明細書
  細　目 摘　要 対象金額 費率 単位

Ｂ 共通仮設費 【新営建築工事】解体工事適用

直接工事費 一般工事 %

（小計）

処分費 %

計

積上げ分 単価 数量

　石綿含有調査費 1.0 式

計

Ｃ 現場管理費 【新営建築工事】解体工事適用

純工事費 一般工事 %

（小計）

処分費 %

計

Ｄ 一般管理費 【建築工事】

工事原価 %

端数調整

調整後

Ｅ 各種負担金等
単価 数量

産廃税相当額 埋立 0.08 t

7


