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防火水槽撤去工

式 1

床　　　　堀  BH0.45 m3 8

埋　　　　戻  BH+振動ローラー m3 33

流 　用　 土  仮置 DT4t  L=1.0km m3 8

運　 搬　 土  土砂（良質土） m3 22

式 1

コンクリート取壊し 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 4.7

殻  運  搬  処  理 有筋　L=3.0km m3 4.7

処　　分　　費 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ｔ 11.8

式 1

縞鋼板撤去 枚 7

H型鋼撤去 H100*100 L=4.20m 本 2

〃 H100*100 L=2.68m 〃 9

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 ｍ3 0.01

式 1
賃料

敷鉄板設置・撤去 22*1524*3048 枚 8 30日未満

仮 設 材 運 搬 ｔ 6.4

交 通 指 導 員  (B) 人 4.0

防火水槽取壊し工

仮　設　工

その他雑工

数 量 総 括 表

稲庭町新城台地区防火水槽解体撤去工事

作業土工

工　　種 細　　別 摘　　要単位 数  量種　　別 規　　　格


